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122 サヤ管長1.0ｍ／本　Ｂ地盤 　サヤ管径　300　軽油－ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　2.20 　サヤ管径　300　軽油－ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　2.18

123 サヤ管長1.0ｍ／本　Ｃ地盤 　サヤ管径　300　普通作業員　0.50 　サヤ管径　300　普通作業員　0.54

126 サヤ管長1.5ｍ／本　Ｂ地盤 　サヤ管径　300　軽油－電気溶接機　2.53 　サヤ管径　300　軽油－電気溶接機　2.52

131 サヤ管長2.0ｍ／本　Ｃ地盤 　サヤ管径　900　軽油－電気溶接機　5.20 　サヤ管径　900　軽油－電気溶接機　5.26

サヤ管長2.0ｍ／本　Ｄ地盤 　サヤ管径　700　アセチレン　0.047 　サヤ管径　700　アセチレン　0.070

サヤ管長2.0ｍ／本　Ｄ地盤 　サヤ管径　800　軽油－電気溶接機　5.75 　サヤ管径　800　軽油－電気溶接機　5.76

サヤ管長2.0ｍ／本　Ｄ地盤 　サヤ管径　450　溶接工　0.09 　サヤ管径　450　溶接工　0.08

134 サヤ管長3.0ｍ／本　Ｂ地盤 　サヤ管径　700　酸素　0.40 　サヤ管径　700　酸素　0.14

135 サヤ管長3.0ｍ／本　Ｃ地盤 　サヤ管径　900　酸素　0.80 　サヤ管径　900　酸素　0.18

139 サヤ管長2.0ｍ／本　Ｃ地盤 　サヤ管径　450　アセチレン　0.050 　サヤ管径　450　アセチレン　0.045

141 サヤ管長3.0ｍ／本　Ａ地盤 　項目　ﾗﾑｺｰﾝ他　空欄 　項目　推進機他　ﾗﾑｺｰﾝ他

　サヤ管径　450　ｸﾚｰﾝ賃料　0.135 　サヤ管径　450　ｸﾚｰﾝ賃料　0.133

　サヤ管径　450　機械損料　0.135 　サヤ管径　450　機械損料　0.133

144 サヤ管長3.0ｍ／本　Ｄ地盤 　サヤ管径　1000　軽油－電気溶接機　4.37 　サヤ管径　1000　軽油－電気溶接機　4.87
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